

Słupsk, dnia 27 sierpnia 2021 r.

Pismo znak: l.dz. 969.1/2021

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**  
ul. Powstania Styczniowego 1  
81-519 Gdynia

### WYJAŚNIENIE

dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu (SWK) na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zespołami typu „S” i „P”

W dniu 27 sierpnia 2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo w sprawie propozycji zmian do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3.  
Poniżej zamieszczamy odpowiedź zamawiającego.

### Odpowiedź Zamawiającego w sprawie uwag do projektu umowy (załącznik nr 3)

#### **§7 ust. 1. Zamawiający poprawi zapis o treść:**

„1. Podwykonawca ponosi ~~całkowitą~~ *pełną* odpowiedzialność za udzielanie lub za zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby udzielające świadczeń oraz odpowiada za szkody powstałe, także u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń.”

#### **§8 ust. 3 Zamawiający poprawi zapis o treść:**

„3. Podwykonawca zobowiązuje się do pokrycia we własnym zakresie wszelkich kar finansowych nałożonych na Świadczeniodawcę w wyniku kontroli opisanych w ust. 1 i 2 oraz § 4 ust.2. z tytułu *zawinionego* nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Podwykonawstwa *w zakresie, w którym kary te nałożone zostały z winy Podwykonawcy i* wyraża zgodę na potrącenie kwot w/w kar finansowych z bieżącego wynagrodzenia przysługującego od Świadczeniodawcy powstałych na skutek działań Podwykonawcy.”

#### **§9 ust. 4 i 5. Zamawiający poprawi zapis o treść:**

„4. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone *z jego winy* szkody przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stosownie do przepisów kodeksu cywilnego.

5. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje *zawinione* działania lub zaniechania wyrządzające szkodę w majątku Świadczeniodawcy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.”

**§11 ust. 1 Zamawiający poprawi zapis o treść:**

„1. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z rachunków lub faktur wystawianych przez Podwykonawcę za wykonane usługi (po wystawieniu noty obciążeniowej) nałożonej na niego przez NFZ lub inne organy kary w pełnej wysokości *odpowiadającej stopniowi winy i stopniowi przyczynienia się do powstania szkody przez Podwykonawcę*, w razie stwierdzenia niewykonania lub wykonania umowy przez Podwykonawcę niezgodnie z jej postanowieniami lub wymogami Funduszu.”

**§11 ust. 2, pkt. d) Zamawiający poprawi zapis o treść:**

„d) *zawinione opóźnienia wyjazdów*”

**Pozostałe zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.**

W załączeniu:

1. Ostateczna treść Umowy (projekt) Załącznik nr 3 po zmianach 27.08.2021 r.
2. Treść zadanych pytań.

Z poważaniem  
Dyrektor  
Stacji Pogotowia Ratunkowego  
Mariusz Żukowski  
/podpis kwalifikowany/