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WYJASNIENIE

dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w prowadzonym postepowaniu w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawe¢ ambulansu drogowego typu C wraz
sprz¢tem medycznym.

W dniu 03 czerwca 2020 r. Zamawiajacy otrzymal pytanie dot. Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.
Ponizej zamieszczamy tre$¢ pytania oraz odpowiedz zamawiajacego.

1. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopusci aby w umowie znalazt sie
ponizszy zapis adekwatny do obecnej sytuacji:” Strony zgodnie oswiadczajg, zZe
zawierajq niniejszg umowe z petng Swiadomoscig ogtoszonego na terenie RP w dniu
20 marca 2020 r. stanu epidemii i poprzedzajgcego go stanu zagrozenia
epidemiologicznego niemniej jednak postanawigjg, e W razie wystgpienia
okoliczno$ci noszacych znamiona sity wyzszej (w tym m.in. strajku generalnego,
kwarantanny, zamkniecia zaktadow produkcyjnych w zwigzku z epidemig), tj.
zdarzen, ktérych skutkdw i wptywu na wykonanie umowy nie dato sie przewidziel, a
ktére znaczgco wplywaja na mozliwosé terminowego wykonania przedmiotu
zamdwienia, Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego:

a) odpowiedniego przedtuzenia terminu wykonania umowy,

b) w razie gdy wskazane okolicznosci uniemoZzliwia wykonanie przedmiotu
zamdwienia w ogdle, do odstgpienia od umowy - odstapienie od umowy w tym
trybie nie bedzie sie wigzato z koniecznoscig poniesienia jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw przez Wykonawce,

c) w razie, gdy w/w okolicznosci doprowadzg do znaczgcego zwiekszenia kosztéw
produkcji, odpowiedniego zwiekszenia ceny sprzedazy, po uprzednim przekazaniu
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych wzrost kosztéw i osiggnieciu

przez strony umowy porozumienia co do ceny ostatecznej.”



Odp :

Zamawiajgcy stoi na stanowisku, Ze nie ma potrzeby wprowadzania do projektu umowy
zapisow zabezpieczajgcych wykonawce przed nie nalezytym wykonaniem umowy
(zmiany umowy nie mogq narusza¢ art. 144 ustawy Pzp).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje odejscie od fakultatywnosci
dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjnosci, gdy zamawiajgcy stwierdzi,
Ze okolicznosci zwigzane z Covid-19 wskazane przez wykonawce majq wplyw na
nalezyte wykonanie umowy. Ustawa przewiduje tez zakaz potrgcania kar umownych
zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w okresie
ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo epidemii oraz przez 90 dni od dnia ich
odwolania.
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